
Podmínky ŘSZK pro opravy silnic II. a III. třídy v místě zásahů a výkopů z důvodu 

havárií inženýrských sítí pro účely dodatečného povolení zvláštního užívání silnic v okrese 

Zlín (dále jen DZUK) 

 

Všeobecné podmínky: 

 
1. Při zjištěné havárii inženýrské sítě v silničním tělese, je vlastník nebo provozovatel této sítě povinen 

neprodleně písemně oznámit ŘSZK místo havárie, rozsah a bezprostředně odstranit příčinu havárie. 

Místo provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení úseku silnice do původního stavu podle 

podmínek stanovených v DZUK vydaném věcně a místě příslušným silničním správním úřadem. 

2. Záruční lhůta na stavební práce při opravě havárie inženýrských sítí je stanovena na 60 měsíců                 

a začíná běžet následující den po dni ukončení prací uvedeném v rozhodnutí DZUK.  

3. ŘSZK požaduje, aby práce na konečné úpravě překopu v komunikaci prováděla stavební firma, která 

má odbornou způsobilost na provádění stavebních prací na komunikacích. 

4. Výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět 

v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TKP staveb a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů 

rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“. 

5. Po dobu opravy požaduje ŘSZK úsek s pracovním místem označit přechodným dopravním značením 

(dále jen PDZ) dle vzorových schémat (TP 66), které budou předem odsouhlaseny Policií ČR, KŘP 

Zlínského kraje, ÚO Zlín, DI Zlín a stanovené věcně a místně příslušným silničním správním úřadem. 

PDZ dle vzorových schémat bude vhodně přizpůsobeno konkrétním situacím v souvislosti s částečnými 

uzavírkami a ZUK. V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo 

jiných prací na předmětné části komunikace je povinností zhotovitele při provádění konečné povrchové 

úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy. V případě, že 

vodorovné dopravní značení nebude obnoveno, bude oprava provedena ŘSZK na náklady zhotovitele.  
6. Při stavebním záboru bude zajištěna ochrana silnice vhodnými technickými prostředky před 

poškozením vrypy a otlaky. Dojde-li k poškození či znečištění vozovky silnice, budou tyto závady 

odstraněny dle podmínek ŘSZK na náklady zhotovitele případně investora.  

7. Vybraný zhotovitel je povinen od zahájení stavebních prací na opravě inženýrské sítě v rámci havárie 

do uplynutí pětileté záruční doby průběžně zabezpečovat a bez prodlení odstraňovat závady ve sjízdnosti 

komunikace, vzniklých např. nedokonalým spojením konstrukčních vrstev nebo poklesem výplně 

výkopu v místě samém na vlastní náklady a hradit následné škody, které vzniknou v důsledku závad. Po 

tuto dobu odpovídá vybraný zhotovitel také za všechny škody, které mohou vzniknout účastníkům 

silničního provozu, popř. třetím osobám v souvislosti s prováděním stavebních prací. V případě zjištění 

závady v záruční době ze strany ŘSZK bude zhotovitel písemně vyzván k odstranění závady.  

8. V zimním období v době od 1. 11. do 31. 3. běžného roku, kdy nebude možné z důvodů nevhodných 

klimatických podmínek provést konečnou povrchovou úpravu bude tato provizorně zapravena v případě 

asfaltového betonu – betonovou směsí uloženou na fólii. Před provizorní povrchovou úpravou musí být 

konstrukční vrstvy zhutněny. Takto provedený provizorní kryt je zhotovitel povinen udržovat ve 

schůdném a sjízdném stavu do doby konečných povrchových úprav. Od 1. 4. běžného roku (pokud 

teplota přesáhne 5 °C) zhotovitel odstraní provizorní povrch a provede definitivní konečné povrchové 

úpravy dle těchto podmínek. V případě nepříznivých venkovních klimatických podmínek je nutné 

projednat předem případné prodloužení stanoveného termínu.  

9. Pokud dojde vlivem povětrnostních podmínek k ohrožení bezpečnosti silničního provozu (včetně 

chodců), budou práce okamžitě ukončeny a silnice upravena tak, aby nedošlo k následnému ohrožení 

bezpečnosti vlivem těchto prací. 

 

 

  

 

 

 

 



Technické podmínky: 

 
Při opravě vozovky silnice II. nebo III. třídy při havárii inženýrské sítě v místě zásahu bude celý výkop 

až po pláň vozovky zasypán štěrkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm (nejlépe 

štěrkodrtí frakce 0 – 63 mm). 

Dále bude provedena konstrukce vozovky (s přesahy 0,50 m nového vozovkového souvrství) v souladu 

s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 

komunikací“, pro TDZ V a VI: 

 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, 

             ACO 11+ , 50/70, 50 mm, ČSN EN 13 108-1                                             tl. 5 cm 

       Spojovací asfaltový postřik 0,5-0,7 kg/m2 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, 

             ACP 16+ , 50/70, 50 mm, ČSN EN 13 108-1                                             tl. 5 cm 

       Infiltrační asfaltový postřik 0,8-1,0 kg/m2 

 Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou, 

             ŠCM, 150 mm, ČSN 73 6127-1                                                                 tl. 15 cm 

 Štěrkodrť, ŠD 0-32, 200 mm, ČSN 73 6126                                              tl. 20 cm 

             Celkem                                                                                                       tl. 45 cm 

 

Oproti katalogovému listu je konstrukce doplněna vrstvou ŠCM tl. 15 cm. 

 
Konstrukční vrstvy zhotovitel provede vždy na řádně zhutněný zásyp.  

U vozovek s živičným krytem provede zhotovitel zařezání asfaltových hran pilou. Zařezání bude 

provedeno před ukončením výkopu a provedením konečného krytu vozovky.  

Před konečnou úpravou zajistí zhotovitel zaříznutí povrchu v šíři 50 cm od hran výkopové rýhy 

(přesahy!) z důvodu řádného zpevnění a napojení živičných vrstev.  

Veškeré vodorovné i svislé plochy musí být před položením nového krytu opatřeny spojovacím 

asfaltovým nátěrem. Tímto nátěrem budou opatřeny i pracovní spáry po pokládce krytu a zality pružnou 

zálivkou.  

 

ŘSZK si vyhrazuje právo tyto podmínky v případě nutnosti změnit. 

 

Platnost podmínek je stanovena do 29. 2. 2025 

 

 

Vypracoval: Jaromír Šarman, vedoucí oddělení majetkové správy ŘSZK Zlín 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 8. 1. 2024  

 

 

 

 
 

                                                                                                       Jaromír Šarman 

                                                                                                        vedoucí oddělení 
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